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CAIET DE SARCIN]

privind achizitia publica de executie lucrarj pentru proiectul “Cresterea eficientei
energetice la nivelul clidirii principale a Domeniuluj Public”, nr. proiect C5-B2.1.a-62

1. INTRODUCERE

Caietul de sarcinj contine, in mod obligatoriu, speci Icatii tehnice. Acestea definesc, dupa caz si
fard a se limita Ia cele ce urmeaza, caracteristici referitoare la nively] calitativ, tehnic si de
performanta, siguranta in exploatare, dimensiuni, precum i sisteme de asigurare a calitatii,
terminologie, simboluri, teste s1 metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, conditiile pentru
certificarea conformititii cu standarde relevante sau altele asemenea.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisa intr-un
anumit capitol din Caietul de Sarcini si nespecificata explicit in alt capitol, trebuje interpretata ca fiind
mentionata in toate capitolele unde se considera de catre Ofertant ca aceasta trebuia mentionata pentru

2. DEFINITII

a) , Achizitor sj Contractant - Partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
Contract;

b) Act Aditional - document care modifica termenii si conditiile prezentului Contract de achizitie
publica de lucrari, in conditiile Legii 98/2016;

¢) Amplasamentul Lucrarii - locul unde Contractantul executa Lucrarea/Lucrarile;;
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d)

e)

g)

h)

i)

k)

D

Contract - prezentul Contract de achizitie publica de Lucrari cu titly oneros, asimilat, potrivit
Legii, actului administrativ, incheiat in scris, intre Achizitor si Contractant, care are ca obiect
executia de Lucrari.

Proiectul tehnic — parte integranta din documentatia de atribuire ( si implicit a contractuluj de
executie lucrari ce urmeaza a fi semnat) care include obiectivele, sarcinile si specificatiile,
caracteristicile Lucrarilor descrise in mod obiectiv, intr-o maniera corespunzatoare indeplinirii
necesitatii Achizitorului, mentionand, dupa caz, metodele sj resursele care urmeaza sa fie
utilizate de catre Contractant si/sau Lucrarile care trebuie executate, finalizate si predate de
catre Contractant, inclusiv nivelurile de calitate, performanta, protectie a mediului, sanatate
publica sau si guranta si altele asemeneaa;

Data de incepere a Lucrarilor - data stabilita pentru inceperea Lucrarilor;
Defectiune/Defectiuni - executia de slaba calitate sau deficiente care incalca siguranta,

acestora, astfel cum sunt prevazute in prezentul Contract si/sau de Legea aplicabila precum si
orice abatere de la cerintele si de la obiectivele stabilite in  Studiul de
Fezabilitate/D.A.L.1./Projectul tehnic. Defectiunile includ atat viciile aparente cat si viciile
ascunse ale Lucrarilor care fac obiectul prezentului Contract;

Lege — norma, reglementare cu caracter obligatoriu si care se refera Ia legislatia romana dar si
la Regulamente emise de CE si, de asemenea, la obligatiile care decurg din tratatele la care este

din jurisprudenta comunitara;
Lucrari - toate lucrarile Care urmeaza sa fie realizate de catre Contractant, incluzand Lucrari
permanente si/sau Lucrari provizorii precum si orice Modificare a acestora, inclusiv toate
activitatile care necesita exercitarea unui rol de Contractant in cadrul sau in legatura cu
prezentul Contract;
Lucrari de Constructij - Operatiunile specifice prin care:

® se executa/reabiliteaza Constructii de orice fel - civile, industriale, agrozootehnice,

prevederile prezentului Contract;

Lucrari provizorii — Lucrarile de orice fel, altele decat Echipamentele/Utilajele
Contractantului, necesare pentru executia si finalizarea Lucrarilor permanente, inclusiv pentru
remedierea oricaror Defectiunj ale acestora;

m) Lucrari suplimentare — Lucrarile necesare aparute ca urmare a schimbarii solutiei de executie,

n)
0)

p)

cu alte resurse (Materiale, manopera, Utilaje);

Luna - luna calendaristica (12 luni/an);

Materiale - articole de orice tip (altele decat Echipamentele), care vor face sau fac parte din
lucrarile permanente;

Ordin de Incepere a Lucrarilor — documentu] care atesta momentul inceperii executiei
Lucrarilor si  prin  care Achizitorul  instiinteaza Contractantul s, dupa caz,
consultantul/dirigintele de santier ca executia Lucrarilor poate incepe. Data prevazuta pentru




o)

s)

t)

inceperea Lucrarilor se considera Data de Incepere a Executiei si este data de la care se
calculeaza Durata de Executie;

Perioada de garantie acordata Lucrarilor — perioada de timp cuprinsa intre data Receptiei la
Terminarea Lucrarilor si data Receptiei Finale stabilita in prezentul Contract si in cadrul careia
Contractantul are obligatia inlaturarii, pe cheltuiala sa, a tuturor deficientelor aparute datorita
nerespectarii Studiului de Fezabilitate/D.A.L.1./Proiectul tehnic, a prevederilor reglementarilor
tehnice aplicabile sau a folosirii de Materiale, Instalatii, etc. necorespunzatoare;

Proces-Verbal de Receptie a Lucrarilor/la Terminarea Lucrarilor — documentul prin care
sunt acceptate Lucrarile executate, prin care acesta din urma confirma executia Lucrarilor in
mod corespunzator de catre Contractant si ca acestea au fost acceptate de catre Achizitor;
Proces-Verbal de Receptie Finala — documentul incheiat dupa expirarea perioadei de
garantie;

Receptia lucrarilor - activitate realizata cu participarea Achizitorului, Contractantului precum
si a altor parti interesate si componenta a sistemului calitatii in constructii prin care se certifica
finalizarea Lucrarilor executate in conformitate cu Documentele Contractului (Studiu de
Fezabilitate/D.A.L.I., Propunere Tehnica, Propunere Financiara), inclusiv modificari ale
acestora, daca este cazul . Receptia lucrarilor de constructii de orice categorie si de instalatii se
efectueaza atat la lucrari noi, cat si la interventii in timp asupra Constructiilor existente,
conform Legii. Receptia lucrarilor de constructii se realizeaza in doua etape, potrivit
prevederilor legale in vigoare, astfel:

* Receptie la Terminarea Lucrarilor — receptia efectuata la terminarea completa a
Lucrarilor unui Obiect de investitie/Obiectiv de investitie, astfel cum este identificat in
prezentul Contract,

* Receptie Finala - receptia efectuata dupa expirarea perioadei de garantie a Lucrarilor;

Zi - zi calendaristica, iar anul inseamna 365 de zile; in afara cazului in care se prevede expres
ca sunt zile lucratoare.

»Do No Significant Harm” (DNSH)- principiul ,,Do No Significant Harm” (DNSH) (“A nu
prejudicia in mod semnificativ”), astfel cum este prevazut la Articolul 17 din Regulamentul
(UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze investitiile durabile, a carui
respectare este obligatorie in cadrul proiectelor finantate in cadrul Planuluj National de
Redresare si Rezilienta al Romaniei.

DATE GENERALE

3.1.Denumirea obiectivului de investitii

"Cresterea eficientei energetice la nivelul cladirii principale a Domeniului Public”, nr.
proiect C5-B2.1.a-62

3.2.Beneficiarul Investititiei

MUNICIPIUL SUCEAVA

3.3. Elaboratorul Proiectului tehnic:

SC MIPRO CONCEPT DESIGN SRL



4. OBIECTUL ACHIZITIEI

Incheierea unui contract de lucrari valabil pentru o perioada de 12 (douasprezece) luni de la data
emiterii ordinului de incepere a lucrarilor , avand ca obiect executia de lucrari pentru obiectivul de
investitii “Cresterea eficientei energetice la nivelul clidirii principale a Domeniului Public”, nr.
proiect C5-B2.1.a-62.Statia de finciircare pentru vehicule electrice nu face obiectul acestei
achizitii.

Cod CPV 45321000-3 Lucrari de izolare termica (Rev.2)

5. CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI INVESTITII

Pentru obiectivul de investitii ”Cresterea eficientei energetice la nivelul clidirii principale a
Domeniului Public”, nr. proiect C5-B2.1.a-62, Municipiul Suceava a depus si obtinut finantare in
cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta al Romaniei, Componenta C5- Valul Renovirii,
Axa 2- Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilientd in cladiri publice, Operatiunea B.2
— Renovare energeticd moderata a cladirilor publice.

Titular: Municipiul Suceava
Beneficiar: Municipiul Suceava
Amplasament: Strada Universitatii, nr. 2
Descrierea amplasamentului si a arhitecturii cladirii:
- Zona institutii publice si servicii ISP;
- Regimul de inalfime: P+1E;
- Tamplaria exterioard de la ferestre este din PVC cu geam termopan;
- Tip acoperis: tip sarpanta din lemn;
- Tip invelitoare: solzi bituminosi;
- Conform informatiilor primite de la beneficiar, imobilul a fost construit in anul 1996;

Constructiile existente se incadreazi la :
e Conform H.G.R. 766/1997, categoria de importantd a imobilului este ,,C” — ,,Constructii
de importantd normald”.
e Conform P100-1-2013, clasa de importantd a imobilului este ,III” — Cladiri de tip
curent.
6. INFORMATII DESPRE CONTEXTUL CARE A DETERMINAT ACHIZITIONAREA
LUCRARILOR

Conform referatelor de necesitate intocmite de catre compartimentele de specialitate din cadrul
MUNICIPIULUI SUCEAVA este necesara incheierea unui contract pentru executie lucrari la
obiectivul ,,Cresterea eficientei energetice la nivelul clidirii principale a Domeniului Public”, nr.

proiect C5-B2.1.a-62.
- Necesitatea care a condus la demararea operatiunilor de fundamentare tehnico — economica a

proiectului ,,Cresterea eficientei energetice la nivelul clidirii principale a Domeniului Public”, nr.
proiect C5-B2.1.a-62 este data de faptul ca la nivelul cladirii exista mari pierderi de caldura, s-a
constatat ¢ in structura peretilor exteriori se gaseste vatd minerald, a cérei calitate nu se cunoaste, ca
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tampléria exterioard este din PVC dar partial este neetansd, soclul nu prezinti izolatii termice si
hidroizolatii iar acoperisul nu este izolat corespunzator;

Solutiile privind lucrarile de interventie la cladirea existenta, avand la baza lucrarile propuse atat in
cadrul expertizei tehnice cat si in cadrul auditului energetic au fost cuprinse in scenariul optim pentru
realizarea investitiei si anume reabilitare completa a cladirii din punct de vedere energetic si
arhitectural asa cum au fost stabilite in Proiectul Tehnic si Detaliile de Executie.

6.1 Informatii despre beneficiile anticipate de catre Autoritatea/entitatea contractanta

Prin executia lucrarilor la obiectivul de investitii ,,Cresterea eficientei energetice la nivelul
cladirii principale a Domeniului Public”, nr. proiect C5-B2.1.a-62 se vor obtine urmatoarele
beneficii:

1. Eficientizarea energetica a cladirii are efecte pozitive asupra bugetului local, intrucat

presupune reducerea consumului de energie, generandu-se astfel economii care pe termen
mediu si lung vor fi reinvestite in alte nevoi de dezvoltare a comunitatii;

2. Eficientizarea energetica a cladirii are efecte pozitive asupra mediului intrucit contribuie la
reducerea emisiilor de CO2 — (Reducerea emisiilor poluante generate de producerea,
transportul si consumul de energie) conducand la utilizarea eficienta a resurselor de energie;

3. Eficientizarea energetica a cladirii are efecte pozitive asupra sanatatii fondului uman care isi
deruleazd activitatea in cadrul cladirii, prin imbunatatirea conditiilor de igiend, calitatea
aerului interior i exterior si prin cresterea confortului termic si acustic;

4. Eficientizarea energetica a cladirii are efecte pozitive asupra aspectului estetic urbanistic al
comunitatii; gradul de confort al populatiei creste.

6.2 Alte initiative/proiecte/programe asociate cu aceasta achizitie de lucrari, daca este

cazul
Nu este cazul.

6.3 Cadrul general al sectorului in care Autoritatea/entitatea contractanta isi desfasoara
activitatea

Cladirea pentru care se vor executa lucrarile de crestere a eficientei este clidirea principala in care
functioneaza Directia Domeniul Public.

6.4 Factori interesati si rolul acestora, daca este cazul
Nu este cazul

6.5 Atributiile si responsabilitatile Autoritatii contractante

I.1. Autoritatea contractanta va pune la dispozitia operatorului economic, cu promptitudine, orice
informatie si/sau documente pe care le detine si care pot fi relevante pentru realizarea contractului.
1.2. Autoritatea contractanta se obliga sa respecte dispozitiile din Caictul de sarcini.
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1.3.Autoritatea contractanta isi asuma raspunderea pentru veridicitatea, corectitudinea si legalitatea
datelor/informatiilor/documentelor puse la dispozitia operatorului economic in vederea indeplinirii
Contractului. In acest Sens, se prezuma ca toate datele/informatiile, documentele prezentate
operatorului economic sunt insusite de catre conducatorul unitatii si/sau de catre persoanele in drept
avand functie de decizie care au aprobat respectivele documente.

1.4.Autoritatea contractanta va colabora, atat cat este posibil, cu operatorul economic pentru
furnizarea informatiilor pe care acesta din urma le poate solicita in mod rezonabil pentru realizarea
Contractului.

I.5.Autoritatea contractanta se obliga sa receptioneze lucrarile si sa certifice conformitatea astfel
cum este prevazut in Caietul de sarcini.

1.6.Autoritatea contractanta poate notifica operatorul economic cu privire la necesitatea
revizuirii/respingerea lucrarilor. Solicitarea de revizuire/respingere va fi motivata, cu comentarii scrise.
Autoritatea contractanta are dreptul de a rezilia contractul atunci cand se respinge receptia lucrarilor,
de 2 ori consecutiv, pe motive de calitate.

Autoritatea contractanta are posibilitatea emiterii unui document constator negativ in care vor fi
notificate motivele rezilierii si calculul prejudiciului.

1.7.Receptia lucrarilor se va realiza conform procedurii prevazute in Caietul de sarcini.

1.8. Operatorul economic va emite factura impreuna cu documentele justificative in conformitate
cu prevederile Caietului de sarcini.

7. CONDITII TEHNICE

Propunerea tehnica va contine, toate elementele solicitate prin Documentatia de atribuire la care
prezentul caiet de sarcini este parte integranta.

Achizitia lucrarilor trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute in Proiectul tehnic, care
reprezinta cerinte minime obligatorii si care fac parte integranta din acest caiet de sarcini.

Oferta tehnica si financiara se va depune pentru intreaga cantitate solicitata in caietul de
sarcini,

Cerintele din caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens vor fi luate in
consideratie toate ofertele care, prin propunerea tehnica prezentata, asigura un nivel egal sau superior
cerintelor minimale din caietul de sarcini; ofertele de lucrari cu caracteristici tehnice inferioare celor
prevazute in caietul de sarcini anexa vor fi declarate neconforme.

Specificatiile tehnice din caietul de sarcini care indica o anumita origine, sursa, productie, un
echipament special, 0 marca de fabricatie sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie
sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de echipament si nu au ca efect
favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor echipamente.

Aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea “sau echivalent”

Orice certificat, avizare, autorizatie specificata in cadrul caietului de sarcini va [i considerata ca
avand mentiunea “sau echivalent”

Lucrarile, echipamentele si dotarile vor Ji, executate si livrate in conditiile de autorizare
prevazute de legislatia aplicabila in vigoare pentru toate tipurile de lucrari executate, echipamente si
dotari livrate prevazute in documentatia tehnica,




8. CONDITII DE EXECUTIE SI LIVRARE ECHIPAMENTE SI/SAU DOTARI

Lucrarile se vor executa in maxim 12 luni, dupa emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.
Lucrarile vor executate in conditiile de autorizare prevazute de legislatia aplicabila in vigoare pentru
toate tipurile de lucrarii executate prevazute in documentatia tehnica.

Pentru fiecare echipament si/sau dotare livrabila, documentatiile pe care Contractantul trebuie
sa le livreze autoritatii contractante in cadrul contractului sunt:

1. Documentatia de utilizare- manual de utilizare/ functionare ce va cuprinde toate modulele si
functiile care pot fi accesate de utilizatori , redactat in limba romana.
2. Alte documente : Certificate de garantie, certificate de calitate, declaratia de conformitate CE.

Pe perioda executiei lucrarilor, contractantul este responsabil pentru realizarea activitatilor in
conformitate cu documentatia tehnica si implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu
actele normative, prescriptiile tehnice, regulile si regulamentele existente aplicabile la nivel national si
la nivelul Uniunii Europene. Orice modificare a acestora intervenite pe parcursul derularii contractului
privind executia atrage dupa sine implementarea obligatorie a acestora de catre contractant.

Pe toata perioada executiei lucrarilor contractantul va respecta regulile privind respectarea
conditiilor de mediu, social si al relatiilor de munca, care trebuie asigurate in conformitate cu legislatia
in vigoare, pe parcursul indeplinirii contractului pentru personalul implicat in acesta.

9. VERIFICAREA PRINCIPIULUI DNSH

La momentul depunerii solicitarii de finantare in cadrul in cadrul Planului National de Redresare si
Rezilienta al Romaniei, Componenta C5- Valul Renovirii, Axa 2- Schema de granturi pentru eficienta
energeticd si rezilientd in cladiri publice, Operatiunea B.2 — Renovare energeticd moderati a cladirilor
publice, Municipiul Suceava si-a asumat ca activitatile /lucrarile realizate in cadrul proiectului care
contribuie la unul dintre cele sase obiective de mediu sunt considerate conforme cu principiul de ,,a nu
prejudicia in mod semnificativ® (DNSH — »Do No Significant Harm™), prevazute in Comunicarea
Comisiei - Orientari tehnice privind aplicarea principiului de ,,a nu aduce prejudicii semnificative” in
temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilienta (2021/C58/01).

*  Potrivit Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilienta, principiul DNSH
trebuie interpretat in sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852
(-,Regulamentul privind taxonomia”), conform caruia notiunea de »prejudiciere in mod
semnificativ” pentru cele sase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind
taxonomia se defineste astfel:

* 1. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ atenuarea schimbarilor
climatice in cazul in care activitatea respectiva genereaza emisii semnificative de gaze cu
efect de sera (GES);

* 2. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ adaptarea la schimbarile
climatice in cazul in care activitatea respectiva duce la cresterea efectului negativ al
climatului actual si al climatului preconizat in viitor asupra activitatii in sine sau asupra
persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor;
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3. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ utilizarea durabila si
protejarea resurselor de apa si a celor marine in cazul in care activitatea respectiva este
nociva pentru starea buna sau pentru potentialul ecologic bun al corpurilor de apa,
inclusiv al apelor de suprafata si subterane, sau starea ecologica buna a apelor marine;

4. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ economia circulara,
inclusiv prevenirea generarii de deseuri si reciclarea acestora, in cazul in care activitatea
respectiva duce la ineficiente semnificative in utilizarea materialelor sau in utilizarea
directa sau indirecta a resurselor naturale, la o crestere semnificativa a generarii, a
incinerarii sau a eliminarii deseurilor, sau in cazul in care eliminarea pe termen lung a
deseurilor poate cauza prejudicii semnificative si pe termen lung mediului:

5. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ prevenirea si controlul
poluarii in cazul in care activitatea respectiva duce la o crestere semnificativa a emisiilor
de poluanti in aer, apa sau sol:

6. Se considera ca o activitate economica prejudiciaza in mod semnificativ protectia si
refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor in cazul in care activitatea respectiva este
nociva in mod semnificativ pentru conditia buna si rezilienta ecosistemelor sau nociva
pentru stadiul de conservare a habitatelor si a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru
Uniune.

Verificarea respectarii principiului ,,Do No Significant Harm” (DNSH) (“A nu prejudicia in mod
semnificativ”) se va face conform listei de verificarea ce urmeaza:

Perioada Rezultat | Documente | Observatii
de Nr.c |[Elemente de verificare Obiectiv Da justificative | (obligatoriu
realizare a | rt. de mediu Nu privind in situatia in
verificarii N/A conformare | cazulN/A)
acu
cerintele
L DNSH
I |In proiect cladirea este utilizata |OM 1
pentru extractia, depozitarea,
transportul sau productia de
combustibili fosili?
2 |Exista un certificat de performanta |OM 1
energetica elaborat inainte de OM?2
renovare?
3 |Exista o estimare a valorilor OM 1
prevazute in certificatului de OM2
performanta energetica dupa
renovare?
4 |In raportul de audit energetic se  |OM 1
mentioneaza masurile propuse de |OM?2
renovare necesare pentru atingerea
indicatorilor de eficienta energeticaT
prevazuti prin proiect?
5 |Inraportul de audit energetic se  |OM 1
mentioneaza valorile indicatorilor [OM2
de eficienta energetica prevazuti a
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Inainte de
inceperea
executiei
lucrarilor
de
renovare
energetica

se obtine dupa renovare?

Prin proiect se asigura ca
materialele de constructie si
componentele utilizate la
renovarea cladirii nu contin azbest
s1 nici substante care prezinta
motive de ingrijorare deosebita?

OM 5

Prin proiect se asigura utilizarea
produselor de constructii non-
toxice?

OM 5

Prin proiect se asigura utilizarea
produselor de constructii
reciclabile si biodegradabile?

OM 5

Prin proiect se asigura utilizarea
produselor de constructii
fabricatela nivelul industriei
locale, dinmaterii prime produse
in zona,folosind tehnici care nu
afecteaza mediul?

OM 5

10

Prin proiect se au in vedere
masuri privind imbunatatirea
calitatiiaerului interior, prin
evitareautilizarii de ceruri si
lacuri pentrucuratarea
suprafetelor?

OM 5

11

Prin proiect se au in vedere masuri
privind imbunatatirea calitatii
aerului interior, prin evitarea
utilizarii de materiale de
constructie, ce contin substante
precum formaldehida (din placaj),
compusi organici volatili
cancerigeni si substantele ignifuge
din numeroase materiale sau
radonul care provine, atat din
soluri, cat si din materialele de
construc(ie?

OM 5

12

Prin proiect se au in vedere masuri
privind imbunatatirea calitatii
aerului interior, prin reducerea
concentratiei deradon care
provine, atat din soluri, cat si din
materialele de constructie?

OM 5

13

Prin proiect se asigura utilizarea
materialelor de constructii care

conduc la reducerea zgomotului,
a prafului si a emisiilor poluante
in timpul lucrarilor de renovare?

OM 5

14

Prin proiect se asigura reduceri
semnificative ale emisiilor in aer

OM 5




si la 0 imbunatatire ulterioara a
sanatatii publice prin cresterea
performantei de izolare termica a
anvelopei cladirilor si

inlocuirea sistemelor de incalzire?

15

Prin proiect se au in vedere masuri
de crestere a eficientei energetice |[OM 1
prin inlocuirea cazanului din OM2
centrala, in cazurile in care
centralele termice existente la
nivelul cladirii sunt depasite moral,
uzate tehnic si au randament
energetic scazut si nu pot asigura
integral, in conditii de eficienta
energetica, agentul termic si apa
calda menajera pentru locatarii
cladirii/cladirilor deservite?

16

Prin proiect se au in vedere masuri
decrestere a randamentului de OM 1
functionare a cazanelor si/sau OM2
arzatoarelor din centrala termica
proprie prin repararea acestora sau
prin instalarea unui nou sistem de
incalzire/nou sistem de furnizare a
apei calde de consum?

17

Prin proiect se are in vedere OM 1
instalarea unor sisteme alternative DM?2
de producere a energiei: surse
regenerabile de energiein scopul
reducerii consumurilor energetice
din surse conventionale si a
emisiilorde gaze cu efect de sera?

18

Prin proiect sunt prevazute
conditiile de mediu adecvate
precum si conditiile privind OM 2
functionarea statiilor de
incarcare* pentru vehicule
electrice (care are loc in exterior),
prin asigurarea rezistentei
echipamentelor si functionarii
acestora la manifestarile
schimbarilor climatice si la alte
dezastre naturale?

19

Prin proiect se are in vederea
optimizarea sistemelor tehnice
din cladirile renovate pentru a OM 2
oferi confort termic ocupantilor
chiar si in temperaturile extreme
respective?

Prin proiect se are in vedere ca 70

% (in greutate) din deseurile

10



20

nepericuloase provenite din OM 4

activitati de constructie si demolari

si generate pe santier sa fie

pregatite pentru reutilizare,

reciclare si alteoperatiuni de
valorificare?

21

Prin proiect se asigura amplasarea
statiilor de incarcare* in afara sau

in apropierea zonelor sensibile din |OM 6

punctul de vedere al biodiversitatii
(reteaua de arii protejate Natura
2000, siturile naturale inscrise pe
Lista patrimoniului mondial
UNESCO si principalele zone de
biodiversitate, precum si alte zone
protejate etc)?

22

Prin proiect se asigura un nivel

ridicat de etanseitate la aer a OM 1
cladirii, prin aplicarea de OM2

tehnologii adecvate de reducere a
permeabilitatii la aer a elementelor
de anvelopa opace si asigurarea
continuitatii stratului etans la
nivelul anvelopei cladirii si
montarea corespunzatoare a
tamplariei termoizolante?

23

Prin proiect se are in vedere
inlocuirea cu boilere de gaz mixat

cu hidrogen, care sa fie OM 1
compatibile pentru toate OM2

reabilitarile potentiale care vor
avea loc in regiunea SV Oltenia
unde se finanteaza prin PNRR
(componenta Energie) aceasta
noua retea de distributie
(hidrogen ready), in situatia in
care aceasta optiune se considera
a fi fezabila din punct de vedere
tehnic si economic (din fonduri
existente la nivelul autoritatilor
locale), dupa intrarea in functie a
retelei si racordarea
consumatorilor?

Dupa
finalizarea
executiei
lucrarilor
derenovare
energetica

24

Exista un certificat de performanta [OM 1

energetica emis de un auditor
energetic atestat la finalizarea
lucrarilor?

25

Au fost implementate solutiile OM 1

stabilite prin raportul de audit
energetic?

Exista declaratii de performanta

11




26

pentru produsele pentru
constructii, intocmite de
producatori, sau declaratii de
conformitate (daca sunt utilizate
produse pentru constructii care
face obiectul unei specificatii
tehnice nearmonizate) sau
agrement tehnic in constructii
(daca sunt utilizate produse pentru
constructii pentru care nu exista
specifica(ii tehnice armonizate
sau specifica(ii tehnice
nearmonizate), dupa caz?

OM 5

27

Exista un raport/document din
care reiese ca cel putin 70 % (in
greutate) din deseurile
nepericuloase provenite din
activitati de constructie si
demolari si generate pe santier vor
fi pregatite pentru reutilizare,
reciclare si alte operatiuni de
valorificare materiala, inclusiv
operatiuni de umplere care
utilizeaza deseuri pentru a inlocui
alte materiale?

OM 4

28

Pentru deseurile generate din
activitatile de constructie si
demolari au fost luate in
considerare cele mai bune tehnici
disponibile, care sa permita
indepartareasi manipularea in
siguranta a substantelor
periculoase, reutilizarea si reciclare
de inalta calitate prin indepartarea
selectiva a materialelor, folosind
sistemele de sortare disponibile
pentru deseurile din constructii si
demolari, inclusiv folosind tehnici
de demolare selectiva

OM 4

29

Pentru echipamentele destinate
productiei de energie din surse
regenerabile prevazute prin
proiect, sunt disponibile
specificatii tehnice in ceea ce
priveste durabilitatea si potentialul
lor de reparare si de reciclare,
pentru limitarea generarii de
deseuri in procesele aferente

OM 4

constructiilor si demolarilor?

1

2




Pentru sistemele tehnice ale
30 | cladirii: sisteme de climatizare OM 4
si/sau ventilare mecanica
prevazute prin proiect, sunt
disponibile specificatii tehnice in
ceea ce priveste durabilitatea si
potentialul lor de reparare si de
reciclare, pentru limitarea
generarii de deseuri in procesele
aferente constructiilor si
demolarilor? ]

Referitor la obiectivul de mediu 3. - Utilizarea durabila si protejarea resurselor de apa si a celor
marine si obiectivul de mediu 6. - Protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor, se
considera ca activitatile/lucrarile de renovare energetica au un impact previzibil nesemnificativ asupra
acestor obiective de mediu, tinand seama atat de efectele directe, cat si de cele primare indirecte pe
intreaga durata a ciclului de viata.

Referitor la obiectivul de mediu 6. - Protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor, se
considera ca prin proiect se va asigura ca instalarea statii de incarcare pentru vehiculele electric trebuie
sa fie in afara sau in apropierea zonelor sensibile din punctul de vedere al biodiversitatii (reteaua de
arii protejate Natura 2000, siturile naturale inscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO si
principalele zone de biodiversitate, precum si alte zone protejate etc). Se verifica corelarea cu pet. 21
din Lista de verificare privind aplicarea DNSH.

Referitor la lucrarile de crestere a eficientei energetice, pentru a realiza o evaluare de fond conform
principiului DNSH in ceea ce priveste obiectivele de mediu 1, 2, 4 si 5, sunt prezentate masurile care
trebuie sa respecte principiul DNSH pentru a indica faptul ca obiectivul de mediu specific nu face
obiectul prejudicierii in mod semnificatiy.

Referitor la Obiectivul de mediu 1. Atenuarea schimbarilor climatice- Proiectul nu conduce la
emisii semnificative de gaze cu efect de sera (GES)

Renovarea energetica a cladirilor existente are o influenta global pozitiva asupra obiectivelor de

mediu, fiind in conformitate totala cu DNSH pentru obiectivul de atenuare a schimbarilor climatice,

conducand la reducerea semnificativa a emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) si la cresterea
eficientei energetice, cu respectarea criteriilor de eficienta energetica, din anexa la Regulamentul
privind Mecanismul de Redresare si Rezilienta, cu un coeficient al schimbarilor climatice de 100 %.

Investitiile realizate au scopul de a reduce consumul de energie, de a creste eficienta energetica,

conducand la o imbunatatire substantiala a performantei energetice a cladirilor in cauza, respectiv

cresterea eficientei energetice a sistemelor tehnice, astfel:

- reducerea consumului anual specific de energie finala pentru incalzire de cel putin 50% fata de
consumul anual specific de energie pentru incalzire inainte de renovarea fiecarei cladiri (cu exceptia
cladirilor cu valoare arhitecturala deosebita stabilite prin documentatiile de urbanism, cladirilor din
zone construite protejate aprobate conform legii).
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- reducerea consumului de energie primara si a emisiilor de CO2, situata in intervalul 30% - 60%
pentru proiectele de renovare energetica moderata, respectiv peste 60% pentru proiectele de renovare
energetica aprofundata, in comparatie cu starea de pre-renovare.

In cazul in care interventia se incadreaza intr-o investitie pentru care nu se preconizeaza nicio

contributie substantiala la acest obiectiv de mediu, cerintele DNSH care trebuie indeplinite sunt

urmatoarele:

- cladirea nu este utilizata pentru extractia, depozitarea, transportul sau productia de combustibili fosili
(pet. 1 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH).

Elemente de verificare dupa finalizarea executiei lucrarilor de renovare energetica

- certificat de performanta energetica la finalizarea lucrarilor
Se verifica corelarea cu pet. 24 + 25 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH.

Referitor la Obiectivul de mediu 2. Adaptarea la schimbarile climatice- Proiectul nu conduce la
cresterea efectului negativ al climatului actual si viitor asupra masurii in sine, persoanelor,
naturii sau asupra cladirilor.
Pentru adaptarea cladirilor la schimbarile climatice generate de valuri de caldura, prin proiect se
asigura obligatia optimizarii sistemelor tehnice din cladirile renovate pentru a oferi confort termic
ocupantilor chiar si in temperaturile extreme respective.
Prin proiect sunt prevazute conditiile de mediu adecvate precum si conditiile privind functionarea
statiilor de incarcare pentru vehicule electrice (care are loc in exterior), prin asigurarea rezistentei
echipamentelor si functionarii acestora la manifestarile schimbarilor climatice si la alte dezastre
naturale.
Elemente de verificare dupa finalizarea executiei lucrarilor de renovare energetica
- certificat de performanta energetica la finalizarea lucrarilor
Se verifica corelarea cu pect. 24 + 25 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH.
Elemente de verificare dupa finalizarea executiei lucrarilor de renovare energetica
- document din care sa reiasa tipurile de deseuri generate din activitatile/lucrarile executate si
cantitatea acestora;
- listele cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari, listele cu cantitatile de utilaje si
echipamente tehnologice
- contract incheiat cu operator economic care colecteaza si/sau transporta deseuri sau care
desfasoara operatiuni de valorificare a deseurilor.
Se verifica corelarea cu pet. 27 + 30 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH.

Referitor la Obiectivul de mediu 4. Tranzitia catre o economie circulara, inclusiv prevenirea
generarii de deseuri si reciclarea acestora- Proiectul nu va cauza prejudicii semnificative sj pe
termen lung mediului in ceea ce priveste economia circulara.

Prin proiect se va asigura ca cel putin 70% (in greutate) din deseurile nepericuloase provenite din
activitati de constructie si demolari (cu exceptia materialelor naturale mentionate in categoria 17 05 04
din lista europeana a deseurilor stabilita prin Decizia 2000/532/CE) si generate pe santier vor fi
pregatite pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv operatiuni de
umplere care utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale, in conformitate cu ierarhia deseurilor si
cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari.

Prin proiect se va asigura limitarea generarii de deseuri in activitatile de constructie si demolari, in
conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari si luand in

14



considerare cele mai bune tehnici disponibile si folosind demolarea selectiva pentru a permite
indepartarea si manipularea in siguranta a substantelor periculoase si pentru a facilita reutilizarea si
reciclare de inalta calitate prin indepartarea selectiva a materialelor, folosind sistemele de sortare
disponibile pentru deseurile din constructii si demolari.
Pentru echipamentele destinate productiei de energie din surse regenerabile care pot fi instalate, se
stabilesc specificatii tehnice in ceea ce priveste durabilitatea si potentialul lor de reparare si de
reciclare. In special, operatorii vor limita generarea de deseuri in procesele aferente constructiilor si
demolarilor, in conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari.
Prin proiect se prevede ca tehnicile de constructie sprijina circularitatea, astfel incat sa fie mai eficiente
din punctul de vedere al utilizarii resurselor, adaptabile, flexibile si demontabile.
Elemente de verificare dupa finalizarea executiei lucrarilor de renovare energetica
- document din care sa reiasa tipurile de deseuri generate din activitatile/lucrarile executate si
cantitatea acestora;
- listele cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari, listele cu cantitatile de utilaje si
echipamente tehnologice
- contract incheiat cu operator economic care colecteaza si/sau transporta deseuri sau care
desfasoara operatiuni de valorificare a deseurilor.
Se verifica corelarea cu pet. 27 + 30 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH

Referitor la Obiectivul de mediu 5. Prevenirea si controlul poluarii

Proiectul nu va conduce la o crestere semnificativa a emisiilor de poluanti in aer, apa sau sol.
Nivelul de crestere a performantei energetice a cladirii impus prin proiect va conduce la reduceri
semnificative ale emisiilor in aer si la 0 imbunatatire a sanatatii publice.

Prin proiect se vor asigura masuri privind calitatea aerului din interior, prin evitarea utilizarii de
materiale de constructie ce contin substante poluante, precum formaldehida din placaj si substantele
ignifuge din numeroase materiale sau radonul care provine, atat din soluri, cat si din materialele de
constructie.

Prin proiect se va asigura ca materialele de constructie si componentele utilizate nu contin azbest si
nici substante identificate pe baza listei substantelor supuse autorizarii prevazute in anexa XIV la
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Prin proiect se va asigura ca materialele de constructie si componentele utilizate, care pot intra in
contact cu ocupantii, emit mai putin de 0,06 mg de formaldehida pe m3 de material sau componenta si
mai putin de 0,001 mg de compusi organici volatili cancerigeni din categoriile 1A si 1B pe m3 de
material sau componenta, in urma testarii in conformitate cu CEN/TS 16516 si ISO 16000-3 sau cu
alte conditii de testare standardizate si metode de determinare comparabile,

Prin proiect se recomanda utilizarea materialelor de constructii care conduc la reducerea zgomotului, a
prafului si a emisiilor poluante in timpul lucrarilor de renovare.

Prin proiect se recomanda utilizarea materialelor cu continut scazut de carbon, prin folosirea
materialelor disponibile cat mai aproape de locul constructiei si a celor al caror proces de productie
este cat se poate de prietenos cu mediul. Trebuie avuta in vedere utilizarea produselor de constructii
non-toxice, reciclabile si biodegradabile, fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime
produse in zona, folosind tehnici care ny afecteaza mediul.
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Elemente de verificare dupa finalizarea executiei lucrarilor de renovare energetica
- declaratii de performanta pentru produsele pentru constructii, intocmite de producatori, sau
declaratii de conformitate (daca sunt utilizate produse pentru constructii care fac obiectul unei
specificatii tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic in constructii (daca sunt utilizate produse
pentru constructii pentru care nu exista specificatii tehnice armonizate sau specificatii tehnice
nearmonizate;
- specificatii tehnice echipamente (sisteme tehnice ale cladirii: sisteme de climatizare si/sau
ventilare mecanica, iluminat)
Se verifica corelarea cu pet. 26 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH.

10. RECEPTIA LUCRARILOR

i Terminarea lucrarilor
Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte din acestea, prevazut a fi finalizat intr-un
termen stabilit prin contract, trebuie finalizat in termenul convenit de parti, termen care incepe de la
data precizata in Ordinul de Incepere a lucrarilor.
1.2, Instiintarea de Receptie
(1) Contractantul are obligatia de a notifica in scris Achizitorul, atunci cand considera lucrarile
finalizate, cu privire la indeplinirea conditiilor de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de
receptie conform legislatiei in vigoare.”
(2) Pe baza stadiilor fizice a lucrarilor executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren,
Achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in
Care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, comisia de receptie decide suspendarea procesului de
receptie prin incheierea unui proces-verbal de suspendare a procesului de receptie la terminarea
lucrarilor in care se consemneaza decizia de suspendare, masurile recomandate in scopul remedierii
aspectelor constatate, precum si termenul de remediere,
(3) Termenul de remediere este stabilit de comisia de receptie la terminarea lucrarilor impreuna cu
Contractantul si nu poate depasi 90 de zile de la data incheierii procesului-verbal de suspendare.
(4) In situatia in care Contractantul nu remediaza aspectele constatate, receptia la terminarea lucrarilor va
fi respinsa.
(5) In cazul in care lipsurile sau deficientele nu sunt remediate Achizitorul poate contracta aceste
lucrari cu un tert Contractant, plata acestora urmand a se efectua din garantia de buna executie
constituita de Contractant.
(6) Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, se va incheia procesul - verbal de
receptie la terminarea lucrarilor ce va fi transmis de catre Contractant Achizitorului.
1.3.  Comisia de receptie are obligatia de a constata executarea completa a tuturor lucrarilor
prevazute in prezentul contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu
reglementarile specifice, cu respectarea exigentelor prevazute de lege. In functie de constatarile facute
Achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.
1.4, Achizitorul va proceda la receptia Lucrarilor potrivit legilor in vigoare si va instiinta
Contractantul de decizia sa de a receptiona Lucrarile transmitand acestuia o copie a Procesului Verbal
de Receptie a Lucrarilor.
1.5.  Contractantul va finaliza cu promptitudine lucrarile neterminate sau necalitative indicate de
Comisia de receptie in procesul verbal de suspendare si va elibera santierul.
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1.6.  Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de
garantie.

11. GARANTIA LUCRARILOR

Perioada de garantie a lucrarilor incepe cu data receptiei la terminarea lucrarilor. Garantia
minima este de 36 de luni.

Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor, pe ansamblu sau pe
parti din lucrare distincte din punct de vedere fizic si functional, pana la receptia finala.

In perioada de garantie Contractantul are obligatia, in urma dispozitiei date de Achizitor, de a
executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor, contractiilor si altor defecte
a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

Contractantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute anterior pe cheltuiala
proprie, in cazul in care ele sunt necesare, ca urmare a:

a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau

b) unui viciu de conceptie; sau

¢) neglijentei sau neindeplinirii de catre Contractant a oricareia dintre obligatiile explicite sau
implicite care ii revin in baza contractului.

In cazul in care defectiunile nu s-au produs din vina Contractantului, lucrarile fiind executate
de catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari
suplimentare.

In cazul in care Contractantul nu executa lucrarile prevazute anterior Achizitorul este
indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor
lucrari vor fi recuperate de catre Achizitor de la Contractant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

12. TERMENE SI MODALITATI DE PLATA

Plata lucrarilor se va efectua in baza situtatiilor de lucrari

Platile partiale pot sa fie facute, la cererea Contractantului, la valoarea lucrarilor real executate,
Cu respectarea termenelor intermediare de executie. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite prin
atasamente insusite si confirmate de catre dirigintele de santier si prin situatii de lucrari provizorii,
verificate, insusite si confirmate de catre reprezentantii desemnati ai Achizitorului, cu atributii si
competente in acest sens.

Situatiile de plata se confirma de catre Achizitor in termen de 10 zile de la prezentarea acestora
la sediul Achizitorului.

Platile partiale se efectueaza, de regula, la intervale lunare, in temeiul comunicarii de catre
Contractant a facturii fiscale, emisa in baza situatiilor de plata acceptate de Achizitor si nu influenteaza
responsabilitatea si garantia de buna executie a Contractantului; ele nu au valoarea juridica a receptiei
lucrarilor executate.

Comunicarea acceptarii exprese a situatiilor lunare de lucrari obliga Contractantul la emiterea
si comunicarea facturii fiscale, conditie a efectuarii platii de catre Achizitor.

Facturile emise de catre contractant vor fi incluse de catre achizitor in cererile de transfer
prevazute in mecanismul de efectuare a platilor, Anexa II din contractul de finantare incheiat de
Achizitor cu MDLPA pentru obiectul de investitii »Cresterea eficientei energetice la nivelul clidirii
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principale a Domeniului Public”, nr. proiect C5-B2.1.2-62. Astfel, Achizitorul are obligatia de a

efectua

plata catre Contractant in termen de 5 de zile de la data incasarii de catre Achizitor de la

MDLPA a sumelor solicitate in cadrul cereririlor de transfer.

Pentru indeplinirea atat a conditiilor de efectuare a platilor de catre finantator, cat si

respectarea principiului ,,Do No Significant Harm” (DNSH) (“A nu prejudicia in mod
semnificativ’’) Contractorului ii revine obligatia de a intocmi si prezenta urmatoarele documente
la fiecare situatie de plata:

a) Declaratie respectare principii DNSH
b) Situatie de lucrari cu defalcarea urmatoare (unde este cazul):
- Cantitate de materiale desfiintate - me/mp;
- Cantitate de materiale reutilizate - mc/mp;
- Cantitate de materiale reciclate - me/mp;
- Cantitate de deseuri - mc¢/mp;

¢) Documente justificative:

- Certificare de catre firma de gestiune deseuri cu cantitatea de deseuri preluate, din care
se specifica cantitatea de deseuri incinerate, (unde este cazul);

- Document din care sa reiasa tipurile de deseuri generate din activitatile/lucrarile
executate si cantitatea acestora, (unde este cazul);

- Contract incheiat cu operator economic care colecteaza si/sau transporta deseuri sau care
desfasoara operatiuni de valorificare a deseurilor, (unde este cazul);

- Declaratii de performanta pentru produsele pentru constructii, intocmite de producatori,
sau declaratii de conformitate (daca sunt utilizate produse pentru constructii care fac
obiectul unei specificatii tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic in constructii (daca
sunt utilizate produse pentru constructii pentru care nu exista specificatii tehnice
armonizate sau specificatii tehnice nearmonizate);

- Fisa cu date de securitate ale produselor (conform Regulament UE 2015/830):

- Fise tehnice ale echipamentelor folosite la sistemele tehnice ale cladirii - dovada
consumului redus de energie, respectiv posibilitatea utilizarii energiei regenerabile,
declaratiile de conformitate

- Fise tehnice ale utilajelor utilizate - masuri de reducerea poluarii.

13. DURATA CONTRACTULUI DE LUCRARIL: 12 luni de la data emiterii ordinului de
incepere a lucrarilor.

Responsabil Tehnic




